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Zmluva €. 317/2017 o zabezpeceni nahradného vykonu rozhodnutia

podfa § 79 ods. 2 zakona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v spojeni s § 269 ods. 2

a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

medzi zmluvnymi stranami:

Mestska ¢ast’ Bratislava — Staré Mesto

Sidlo: Vajanského nabrezie €. 3, 814 21 Bratislava
Statutarny zastupca: Mgr. Radoslav Stevéik, starosta

ICO: 00 603 147

IC DPH : nie je platca DPH

Bankové spojenie: VUB a.s. Bratislava - mesto

Cislo uctu: 1526012/0200

IBAN: SK0202000000000001526012

Osoba opravnena rokovat’.
e-mail
(dalej len ,,stavebny arad*)

a

obchodné meno:
Sidlo:

V mene spolo¢nosti:
e-mail:

e-mail:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Registracia:

Bankoveé spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

SWIFT:

(dalej len “dodavatel™)

Ing. Maria Kullmanova

maria.kullmanova@staremesto.sk

Technické sluzby Starého Mesta a.s.

Zilinska &. 1, 811 05 Bratislava

Mgr. Lubo$ Majer, predseda predstavenstva

lubos.majer@tssm.sk

Ing. Patricia Martincova, ¢len predstavenstva

patricia.martincova@tssm.sk
35 804 092

2020281846

SK2020281846

Obchodny register vedeny OS BA |, odd. Sa, vl. €. 2639/B
VSeobecna Uverova banka a.s.

3100482856/0200

SK09 0200 0000 0031 0048 2856

SUBASKBX

(spolo¢ne dalej tiez ako “zmluvné strany”)

za nasledovnych zmluvnymi stranami dohodnutych podmienok:

1. Mestska cast Bratislava-Staré Mesto,

Preambula

ako prislusny rozhodnutim

3095/55021/2016/STA/Stu zo dila 15. 12. 2016 nariadila spolo&nosti ZION MEDIA Corporation, 8
Copthall, Roseau Valley, 001 52, The Commonwealth of Dominica (dalej len ,povinny*), odstranit’ 49
ks telefonnych kabin, ktoré prestali sluzit svojmu Géelu a st uzivané ako nosi¢e nepovolenych
obojstrannych reklamnych stavieb typu CITYLIGHT. Rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost dia
05. 04. 2017 a vykonatelnost dna 09. 05. 2017.

Povinny ulozenu povinnost dobrovolne nesplinil, stavebny trad preto z tUradnej povinnosti pristupil
k zagatiu vykonu rozhodnutia a poug¢il povinného, Zze ak po oznameni zacatia konania a preskumani
splnenia podmienok na vykon rozhodnutia nezisti Ziadne obsahové alebo formalne prekazky, vykon
rozhodnutia nariadi. :

Podla §79 spravneho poriadku sa rozhodnutie ukladajice nepenazné pinenie méZe vykonat
nahradnym vykonom, ktory spoiva vtom, Ze ulozené prace a vykony sa uskuto€nia na naklad
a nebezpecéenstvo povinného, ak uloZzenu pracu alebo vykon méze uskutoénit aj niekto iny ako



povinny.
4. Za ucelom zabezpecenia nahradného vykonu rozhodnutia a Upravy vzajomnych prav a povinnosti
pri zabezpeceni nahradného vykonu uzatvaraji zmluvné strany tito zmluvu.

Clanok |
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok dodavatela zabezpedit pre stavebny Urad po doruceni exekuéného
prikazu nahradny vykon rozhodnutia &. 3095/55021/2016/STA/Stu zo ditia 15. 12. 2016 za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a zavazok stavebného Uradu zaplatit dodavatelovi cenu podfa ¢lanku lil
tejto zmluvy. Rozhodnutie &. 3095/55021/2016/STA/Stu (dalej len ,rozhodnutie*) tvori neoddelitelnu
sucast tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

Plnenie predmetu zmluvy je odstranenie 49ks telefénnych kabin, ktoré sluzia ako nosi¢ nepovolenej
obojstrannej reklamnej stavby typu CITYLIGHT o rozmere plochy 1185 x 1750 mm, a ktoré tvoria ich
sucast. Zoznam telefonnych kabin a lokality v ktorych si umiestnené spolu s ¢islom konkrétnej parcely
je uvedeny vo vyrokovej ¢asti rozhodnutia - Prilohy ¢&. 1.

Uzemim, na ktorom sa pini predmet zmluvy, s pozemky vo vlastnictve Hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy, Ministerstva prace socialnych veci arodiny Slovenskej republiky, Univerzitnej
nemocnice Bratislava, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Ministerstva dopravy vystavby
a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky.

Clanok Il
Podmienky plnenia predmetu zmluvy

Dodavatel rozoberie a odstrani vSetky telefdnne budky uvedené v Prilohe ¢. 1. Rozlozené budky
prevezie a ulozi v areali mestskej ¢asti nachadzajicom sa na ulici K Zeleznej studienke, na pozemkoch
parc. ¢. 5180/1,2 a 5183/2,4,5,6,19. Areal je vyznaCeny na kopii z katastralnej mapy, ktora tvori
neoddelitelnu st¢ast zmluvy ako Priloha €. 2.

Kontaktna osoba na poskytnutie kiu¢ov a prevzatie budok :

Ing.Andrej Ferko, tel. &. 59 246 220, e-mail andrej.ferko@staremesto.sk,
Miroslav Németh, tel. ¢. 59 246 280, e-mail miroslav.nemeth@staremesto.sk

Dodavatel vSetky dotknuté pozemky, na ktorych boli telefonne budky umiestnené, uvedie po odstraneni
budok do pévodného stavu, pripadne do stavu zodpovedajicemu uzivaniu prifahlej plochy (chodnik
apod.).

Dodavatel bude po€as buracich prac dodrziavat predpisy tykajice sa bezpecnosti prace a technickych
zariadeni a dbat' o ochranu os6b na stavenisku, ako aj na komunikaciach v bezprostrednej blizkosti
staveniska.

Dodavatefl je povinny dodrziavat vSeobecné zavazné nariadenia mestskej ¢asti Bratislava-Staré Mesto
a hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, predovSetkym nariadenie mestskej ¢asti ¢. 8/2017
o dodrziavani poriadku a €istoty, nariadenie hlavného mesta €. 8/1993 o starostlivosti o verejnu zeler na
Uzemi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a nariadenie hlavného mesta ¢. 12/2001 o
nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na Uzemi hlavného mesta

Slovenskej republiky Bratislavy.
Dodéavatel nebude skladovat' sypké materialy volne, ale ulozené v kontajneroch.

Dodavater je, v sulade so zakonom &. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
povinny technologickou disciplinou zabezpegéit znizenie negativnych vplyvov zo stavebnych prac na
zivotné prostredie (znizenie hlu¢nosti, prasnosti, dodrziavanie no¢ného klfudu).

Dodavatel je povinny v zmysle zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon)
udrZiavat' Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a odstranenie
budok zabezpedit bez porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.

V pripade zaberu verejného priestranstva je dodavatel povinny poziadat o povolenie na zvlastne
uzivanie komunikacii primatora hlavného mesta resp. starostu mestskej ¢asti.

Dodavatel je povinny vyburany odpad ulozit na skladke stavebného odpadu. Dodavatel je povinny




10.

1.

12.

13.

odsuhlasit’ na oddeleni dopravy Magistratu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dopravné
trasy pre odjazd z miesta staveniska (odstrafiovania budky) na skladku a pre prijazd na stavenisko.

Dodavatel je povinny nakladat s odpadmi zo stavebnej Cinnosti v sulade s ustanoveniami zakona €.
223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Dodavatel je povinny umiestnit kontajnery, resp. zberné nadoby na vlastnom pozemku za dodrZania
hygienickych, estetickych a protipoziarnych podmienok tak, aby obsluha zberného vozidla mala pristup
na manipulaciu s odpadom. Pri manipulacii je povinny dodrzZiavat zakony ¢. 315/1996 Z.z. o premavke
na pozemnych komunikaciach a cestny zakon.

Po uvedeni pozemkov do pdvodného stavu oznami dodavatel stavebnému uradu ukonéenie prac
a predlozi na stavebny urad potvrdenie o prevzati odpadov, ktoré vznikli pri buracich pracach, na
povolenu skladku, resp. na vyuZzitie ako druhotnu surovinu.

Stavebny urad miestnym zistovanim za pritomnosti povereného pracovnika dodavatefa overi
odstranenie budok a uvedenie dotknutého pozemku do pdvodného stavu a pisomne potvrdi
dodavatelovi spinenie nahradného vykonu. Kontaktna osoba stavebného uradu na potvrdenie spinenia
nahradného vykonu: Jarmila Stukova, tel.&.: 59 246248, e-mail: jarmila.stukova@staremesto.sk,
kontaktnd osoba za dodavatela : Ing. Patricia Martincova, tel.¢. 0910/113637, e-mail
patricia.martincova@tssm.sk.

. Clanok
Cas a miesto plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel zabezpedi odstranenie budok v troch etapach. V 1. etape
dodavatel v lehote do 31. 12. 2017 odstrani pat kusov telefdnnych budok, konkrétne 2ks nachadzajuce
sa pri budove Luxor na Starovej 3 na pozemku parc. &. 21339/4, 1ks nachadzajici sa pred obchodom
s bicyklami na Mickiewiczovej 6 na pozemku parc. €. 21745 a 2ks nachadzajuce sa pred postovym
uradom na Namesti SNP 35 na pozemku parc. ¢. 21335/1. Ostatné telefonne budky okrem budok
uvedenych v ods. 2 odstrani v 2. etape, v roku 2018, v lehote do 31. 03. 2018.

Telefénne budky 1ks Kolarska ulica 12 na pozemku parc. €. 21754/5, 2ks pred vchodom Medena ul. 19
na pozemku parc. €. 21356, 1ks Jakubovo namestie 11 na pozemku parc. & 21773, 2ks Rybné
namestie pri moste SNP na pozemku parc. ¢. 21425 a 2ks na Fajnorovom nabrezi pred Osobnym
pristavom na pozemku parc. €. 21345/4 odstrani dodavatel v 3. etape do 31. 05. 2018.

Harmonogram odstrafiovania budok predlozi dodavatel stavebnému uradu vlehote 10 dni od
podpisania tejto zmluvy

Miestom, na ktorom sa bude plnit predmet zmluvy, si pozemky vo viastnictve Hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy, Ministerstva prace socialnych veci arodiny Slovenskej republiky,
Univerzitnej nemocnice Bratislava, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Ministerstva dopravy,
vystavby aregionalneho rozvoja Slovenskej republiky. Cisla konkrétnych parciel spolu s lokalitou
umiestnenia budok su uvedené v Prilohe &. 1

Terminy uvedené v odseku 1 su pre dodavatela zavazné a ich nedodrZzanim sa dostane do omeskania
s vynimkou, ak bolo omeskanie preukazatelne spésobené:

a) zasahom vys$ej moci (vis maior),
b) z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov; pri€om zmenu terminu odstranenia budok potvrdi
a odsuhlasi stavebny urad elektronickou formou.

Clanok IV
Cena a platobné podmienky

Cena za predmet zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so zakonom Narodnej rady
Slovenskej republiky ¢&.18/1996 Z. z. ocenach vzneni neskorSich predpisov a vyhlasky
€. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z.
o cenach ako cena maximalna a su v nej zahrnuté vSetky naklady dodavatela vzniknuté pri plneni
predmetu tejto zmluvy vratane primeraného zisku.

Jednotkové ceny (bez DPH) za jednotlivé polozky pinenia predmetu zmluvy su v zmysle cenovej ponuky
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dodavatela nasledovné:

demontaz budky zo zakladu, odpojenie od privodu 200,- EUR
rozloZenie budky za u¢elom prevozu 50,- EUR
rozbitie zakladu 20,- EUR
naloZenie/vyloZenie budky 30,- EUR
Uprava terénu 30,- EUR
prevoz 10,- EUR
Celkova cena za plnenie predmetu zmluvy je 16.660,- EUR bez DPH (slovom

SestnasttisicSeststoSestdesiat EUR bez DPH), ¢o predstavuje 19.992,- EUR s DPH (slovom
devatnasttisicdevat'stodevatdesiatdva EUR s DPH).

Stavebny urad uhradi cenu za odstranenie budok podra ¢&l. Il ods. 1 bezhotovostnou platbou na zaklade
faktury vystavenej dodavatefom na G¢et uvedeny v zahlavi tejto zmluvy. Splatnost faktury je 15 dni odo
dna jej dorucenia stavebnému uradu. Dodavatel je opravneny fakturovat kazdu etapu osobitne.

Faktura musi obsahovat nalezitosti dariového dokladu podfa § 74 ods. 1 zakona ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Su¢ast'ou faktury bude:

a) potvrdenie o prevzati odpadov, ktoré vznikli pri buracich pracach (demontazi a odstrafiovani budok)
na povolenu skladku alebo na pouzitie ako druhotna surovina.

b) pisomné potvrdenie o splneni nahradného vykonu

Dodavatel mdze fakturovat len nahradny vykon, ktory poskytol, aktorého riadne poskytnutie bolo
zodpovednym zastupcom stavebného uradu potvrdené v zmysle ¢l. 1l ods. 13.

Zalohové platby a preddavky stavebny Grad neposkytuje.

V pripade, Ze faktura bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje, stavebny urad je opravneny ju
vratit dodavatelovi v lehote 5 pracovnych dni odo difia doru€enia s pisomnym oddvodnenim na
doplnenie a odstranenie zistenych nedostatkov. Dodavatel je povinny faktiru podfa charakteru
nedostatku opravit, doplnit’ alebo vystavit novu faktaru. V takomto pripade sa pévodna lehota splatnosti
zrusi anova lehota splatnosti za¢ne plynat dhom doru€enia opravenej, resp. novej faktlry
objednavatelovi.

Clanok V
Povinnosti dodavatefa

Dodavatel je povinny pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou a zavazuje sa
zabezpecit' stavebnému uradu nahradny vykon rozhodnutia riadne a v€as v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve a v sulade s pokynmi stavebného uradu, pokial budu vydané.

Dodavatel prehlasuje, ze su mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné na
plnenie predmetu zmluvy.

Dodavatel sa zavazuje, Ze pri plneni tejto zmluvy bude predchadzat Sskodam na komunikaciach, bude
dbat' na existenciu podzemnych inzinierskych sieti a plnit predmet zmluvy tak, aby nedo$lo kich
poskodeniu.

Dodavatel sa zavazuje, Zze zabezpeCi vSetky stroje, zariadenia a material potrebny pre plnenie
predmetu zmluvy. Dodavatel bude plnit predmet zmluvy spolahlivym, kvalifikovanym a odborne
zaskolenym personalom, vybavenym pracovnym odevom, ochrannymi prostriedkami, potrebnymi
mechanizmami a naradim a zabezpeci jeho kontrolu. Dodavatel je zodpovedny za to, ze
praceneschopnost, dovolenky a ina absencia personalu neovplyvni pinenie podla tejto zmluvy.

Dodavatel zabezpe¢i odvoz odpadu a nakladanie snim vsulade so zakonom o odpadoch
a zodpoveda za spravne nakladanie s odpadom.

Dodavatel bude zaradovat jednotlivé zlozky komunalneho odpadu, s ktorymi naklada, podia véeobecne
zavazného predpisu vydaného Ministerstvom Zivotného prostredia Slovenskej republiky v sulade s §
105 ods. 3 zadkona o odpadoch, ktorym sa ustanovuje Katalég odpadov.




Dodavatel bude viest a uchovavat evidenciu podla vSeobecne zavazného predpisu vydaného
Ministerstvom Zzivotného prostredia Slovenskej republiky v stlade s § 105 ods. 3 zakona o odpadoch
a zasielat objednavatelovi vyplnené tlaciva tykajuce sa evidencie a udajov z nej podfa vSeobecne
zavazného predpisu v lehote uréenej osobitnym pisomnym pokynom stavebného uradu.

Ak dodavatel bude zabezpeovat plnenie predmetu zmluvy prostrednictvom subdodavateloy,
zodpoveda za plnenie predmetu zmluvy tak, akoby ju plnil sam. Dodavatel zodpoveda za odbornu
starostlivost pri vybere subdodavatela a je povinny zabezpeclit, ze subdodavatelia budu viazani
ustanoveniami tejto zmluvy ako dodavatelr.

Clanok V
Sucinnost’ a povinnosti stavebného uradu

Stavebny drad sa zavazuje poskytnut pri plneni tejto zmluvy potrebnu sucinnost. Ide najma, ale nielen,
o vykonanie miestneho zistovania za U¢elom overenia a potvrdenia vykonania ndhradného vykonu bez
zbyto&ného odkladu.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v pripade zmeny kontaktnych oséb uvedenych v ¢lanku Il ods. 1
a ods. 13 si bez zbyto¢ného odkladu navzajom oznamia mena a kontaktné udaje novych zodpovednych
zamestnancov opravnenych komunikovat' vo veciach tejto zmluvy.

Clanok Vi
Preberanie a overovanie nahradného vykonu

Dodavatel zodpoveda za to, Zze nahradny vykon rozhodnutia podfa tejto zmluvy bude vykonany
v sullade s rozhodnutim a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Kontrolu realizacie nahradného vykonu vykona stavebny Urad za pritomnosti povereného zamestnanca
dodavatela a pripadné nedostatky uvedie v zazname z miestneho zistovania a ur¢i primeranu lehotu na
ich odstranenie. V pripade riadneho splnenia predmetu zmluvy stavebny urad vykonanie nahradného
vykonu v zdzname pisomne potvrdi.

Dodavatel je povinny nedostatky zistené podla ods. 2 tohto ¢lanku v lehote uréenej stavebnym tradom
odstranit.

Clanok Vi
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na tychto sankciach:

a) pri nedodrzani uréeného terminu plnenia je stavebny urad opravneny narokovat' si od dodavatela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny neplnenych sluzieb za kazdy, aj zaCaty def
omeskania; predmetné ustanovenie neplati, ak k posunutiu terminu déjde z dévodov na strane
objednavatela alebo z dévodov vis maior alebo z dévodu objektivne nepriaznivych poveternostnych
vplyvoy,

b) pri nesplneni povinnosti odstranit nedostatok (¢lanok VI ods. 3) je stavebny urad opravneny
narokovat si od dodavatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- eur za kazdy defi
omeskania, predmetné ustanovenie neplati, ak k posunutiu terminu ddjde z dévodov na strane
stavebného uradu alebo z ddvodov vis maior alebo z dévodu nepriaznivych poveternostnych
vplyvoy,

c) pri omeskani stavebného Uradu so zaplatenim faktury za riadne plnenie dodavatela, vznika
dodavatelovi narok na zaplatenie zmluvnymi stranami dohodnutého uroku z omeskania za kazdy, aj
zacaty den omeskania vo vyske 0,03% z fakturovanej ceny, predmetné ustanovenie neplati, ak
k posunutiu terminu déjde z dévodov na strane dodavatefa alebo z dévodov vis maior.



2. Zmluvna pokuta alebo Uurok z omeskania su splatné v 15. den nasledujuci po doru€eni pisomnej
poziadavky (penaliza¢nej faktury) opravnenou zmluvnou stranou na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo
poplatku z omeskania.

Clanok ViII
Vyssia moc (vis maior), nepriaznivy poveternostny vplyv a mimoriadna udalost’

1. Dodavatel a stavebny Urad nie st povinni plnit' povinnosti podla tejto zmluvy pocas trvania okolnosti,
ktoré vylucuju ich zodpovednost podia § 374 Obchodného zakonnika, teda vznikli nezavisle od vble
zmluvnych stran a brania im v splneni ich povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by
povinna strana tato prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku
zavazku tuto prekazku predvidala (vis maior).

2. 'V pripade, ak okolnosti uvedené v odseku 1 nastanu, dodavatel je opravneny predizit termin
poskytnutia sluzby a objednavatel je opravneny predizit termin splatnosti faktiry o dobu trvania tychto
okolnosti. Toto ustanovenie nevylu¢uje uplatnenia prava odstupenia od zmluvy podfa nasledujuceho
odseku.

3. Ak okolnosti vylu€ujuce zodpovednost (vis maior) trvaju dihsie ako 3 mesiace, kazda zmluvna strana je
opravnena odstupit’ od zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze nepriaznivy poveternostny vplyv sa posudzuje individualne v zavislosti od
plnenia predmetu dohody a moznosti jeho pinenia vzhladom na stav poc¢asia. V pripade, ak v désledku
nepriaznivého pocasia je mozné plnenie, ale len za stazenych podmienok, t. j. ¢asovo naro€nejSim a
finanéne nakladnejSim spdsobom s rizikom vzniku Skody a/alebo vadného plnenia, ma sa za to, ze
poveternostné vplyvy su nepriaznivé. Dodavatel je povinny upozornit na skuto€nost podla
predchadzajucej vety objednavatela.

5. Za mimoriadnu udalost’ sa povazuje Zivelna pohroma alebo ina udalost bezprostredne ohrozujuca zivot,
zdravie, majetok alebo Zivotné prostredie, napr. poziar, povodern.

Clanok IX
Trvanie zmluvy a jej ukonéenie
1. Zmluva sa uzatvara na dobu urcitt, odo dna jej ucinnosti do 30. 09. 2018 alebo do upIného vykonania
nahradného vykonu, podrla toho, ktora skutoénost’ nastane skoér.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pred uplynutim doby dohodnutej podia ods. 1 tohto ¢lanku zmluva
zanika:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,

b) diiom pravoplatnosti zamietnutia navrhu na vyhlasenie konkurzu na dodavatela pre nedostatok
majetku, alebo diiom vstupu dodavatela do likvidacie,

¢) zanikom dodavatela bez pravneho nastupcu,

d) pisomnou vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych stran aj bez uvedenia dévodu; s vypovednou
lehotou jeden (1) mesiac, ktora zac¢ne plynut prvym dfiom mesiaca nasledujiceho po doruceni
vypovede druhej zmluvnej strane, alebo

e) pisomnym odstipenim od zmluvy v pripade podstatného poruSenia povinnosti alebo neodstrania
zistenych nedostatkov podla odseku 5 tohto ¢lanku.

3. Odstupenie od zmluvy sa netyka naroku na nahradu Skody, naroku na uroky z omeskania a ani naroku
na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Clanok X

Doruéovanie pisomnosti

1. Za riadne a preukazané dorucenie pisomnosti doru¢ovanej prostrednictvom posty sa povazuje okrem



okamihu jej prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je pisomnost adresovana (dalej len ,adresat®) aj pripad,
ked:
a) adresat jej prijatie odmietne; za defi doru¢enia pisomnosti sa povazuje den jej odmietnutia,

b) adresat si doru¢ovanu pisomnost ulozenlt na poste nevyzdvihne, pricom doru€ovatel doru€oval
pisomnost’ na adresu adresata uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, pripadne na poslednd znamu adresu
adresata. Za den dorucenia sa poklada den vratenia nedorucenej zasielky odosielatelovi, a to aj
vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Pisomnosti moézu byt doruc¢ené aj kuriérom prostrednictvom kuriérskej spolo¢nosti alebo osobne
prevzatim a potvrdenim prevzatia doru¢ovanej pisomnosti zodpovednou osobou.

Pisomnost doru¢ovana elektronicky sa povazuje za doru¢enu okamihom prevzatia (ak prevzatie druha
zmluvnd strana potvrdi), alebo nasledujuci pracovny defl po jej odoslani na e-mailovi adresu druhej
zmluvnej strany uvedenu v zahlavi zmluvy.

Clanok XI
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u€innost diom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mestskej ¢asti Bratislava-Staré Mesto v sulade §
5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (zékon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 47 Obcianskeho
zakonnika.

Menit alebo dopifat ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomnymi Cislovanymi dodatkami
s0 suhlasom oboch zmluvnych stran.

Pravne vztahy medzi zmluvnymi stranami sa riadia podmienkami a dojednaniami upravenymi v tejto
zmluve, ako aj prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych véeobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a u€innych v Slovenskej republike.

Ustanovenia tejto zmluvy, ktoré su, alebo sa v budlcnosti stanu neplatnymi z dévodu rozporu s platnym
pravnym poriadkom, nezakladaju neplatnost celej zmluvy; jej dalSie ustanovenia ostavaju v platnosti.
Dotknuté neplatné ustanovenia sa zmluvné strany zavazuju upravit tak, aby nova uUprava bola ¢o
najblizsie Uprave pévodnej a umoznil sa tak dosiahnut' ucel tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v piatich (5) originalnych vyhotoveniach, tri (3) pre stavebny urad a dve (2) pre
dodavatela.

Neoddelitefnou su¢astou zmluvy su prilohy :

Priloha &. 1 — rozhodnutie ¢&. 3095/55021/2016/STA/Stu
Priloha €. 2 — kopia z katastralnej mapy

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu riadne pregitali, jej obsahu porozumeli, uzatvaraju ju slobodne a
vazne, nie vtiesni ani nie za inak nevyhodnych podmienok ana znak suhlasu s jej obsahom ju
vlastnoruéne podpisuju.

V Bratislave dia: 0. 7¢. 2+ ) »r V Bratislave dha: 2.10.2017
Za objednavatela: Za dodavatela:
1 WMot Ragosav Stevelk -~ { Lubo$ Maj
starosta mestskej Casti predseda predstavenstva
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télen preds?é;}éﬁétva
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‘ r‘"%‘ MESTSKA CAST BRATISLAVA-STARE MESTO
T Vajanského nabreZie 3, 814 21 Bratislava
C. 3095/55021/2016/STA/Stu " Bratislava 15.12.2016

Toto rezhodnutie nadobudio
pravoplatnost dna: 57'/ 2o ‘7}
vykonatefnost dna: o i J‘ Zﬁ’ /9" e,
v Bratislave dia: 2., Z2€ 77~ F‘O’Fm” e "Kf%fﬁ“ p vopiat
podpis referenta: : {/7/\‘/ dha: . >

ROZHODNUTIE

Mestska Cast Bratislava Staré Mesto, ako prisluSny stavebny Grad (dalej len ,stavebny drad“)
podla § 117 zakona €.50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon)
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zakon“) v nadvaznosti na § 7a ods. 2 pism. i) zakona
¢. 377/1990 Zb. o hlavhom meste Slovenskej republiky Bratislave v zneni neskorSich predpisov (dale;
len ,zakon o hlavhom meste®) a ¢I.67 Statutu hlavného mesta Bratislavy, v nadvéznosti na § 1 pism. c)
zakona €.608/2003 Z .z. o Statnej sprave pre Uzemné planovanie, stavebny poriadok a byvanie
a o zmene adoplneni zakona €.50/1976 Zb. o Uzemnom pléanovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov, v nadvaznosti na § 2 pism. e) zakona ¢.416/2001 Z. z. o prechode
niektorych pésobnosti z organov Statnej spravy na obce a na vyssie Gizemné celky v zneni neskorsich
predpisov, vzmysle § 46 a 47 zakona €.71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,spravny poriadok®), zastipena starostom mestskej ¢asti v zmysle § 17
ods.3 zékona o hlavhom meste na podklade vykonaného konania rozhodol takto:

Podla § 88 ods. 1, pism. b), § 88a ods. 2 a6, § 90 stavebného zakona a § 25 vyhlagky MZP SR ¢&.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona

nariaduje

odstranenie 49ks telefonnych kabin, ktoré prestali slGzit svojmu G€elu asU uZivané ako nosice
nepovolenych obojstrannych reklamnych stavieb typu CITYLIGHT o rozmere plochy 1185 x 1750mm,
ktoré tvoria ich sucast v lokalitach : 1ks Budkova 2 (Juventa, MHD) na pozemku par. . 21585/1, 1ks
Jakubovo namestie 11 na pozemku par. €. 21773, 2ks Krizna 9 (pri predajni Autodiely) na pozemku
par. €. 21916/1, 1ks Krizna 27 (pred pivovarom Stein) na pozemku par. & 21916/1, 2ks Medena 19
(pred vchodom) na pozemku par. €. 21356, 1ks Mickiewiczova 16 (Metropol) na pozemku par. €.
21745, 1ks Mickiewiczova 13 (nemocnica vratnica) na pozemku par. €. 8221, 1ks Mickiewiczova 6
(obchod s bicyklami) na pozemku par. €. 21745, 1ks Nam. 1. maja 12 (pri Novej Scéne) na pozemku
par. ¢. 21724/1, 2ks Namestie slobody 6 (vedla posty) na pozemku par. & 21725/7, 2ks Namestie
slobody 17 (pred STU) na pozemku par. & 21725/23, 2ks Namestie SNP 28 (pred budovou Nové
Polsko) na pozemku par. €. 21335/1, 2ks Namestie SNP 35 (pred postovym Uradom) na pozemku par.

€. 21335/1, 2ks Most SNP (na zastavke MHD) na pozemku par. €. 535/8, 2ks Rybné namestie (pri
moste SNP) na pozemku par. €. 21425, 2ks Spitalska 4 (pri mlmsterstve) na pozemku par. ¢. 8680/5,
8685/19 , 2ks Spitalska 43 (oproti budovy KR PZ) na pozemku par. €. 21765/1, 1ks Spitalska 57
(kavnaren Medicka) na pozemku par. & 21756/1, 2ks Starova 3 (pri budove Luxor) na pozemku par. C.
21339/4, 2ks Vajanského nam. 15-17 (pre vchodom) na pozemku par. €. 21345/1, 1ks Zahradnicka 22
(oproti ZORE) na pozemku par. €. 21896, 2ks Zahradnicka 10 (pred Justiénym paldcom) na pozemku
par. €. 21897/1, 2ks Fajnorovo nabrezie (pred Osobnym pristavom) na pozemku par. &. 21345/4, 2ks
Jesenského 4 (pred podzemnym parkoviskom Opera) na pozemku par. €. 21383/1, 1ks Legionarska 9
(pred vchodom) na pozemku par. ¢. 21912/1, 2ks Nabrezie arm. gen. L. Svobodu 1 (PKO) na
pozemku par. €. 22344/2, 1ks Sulekova 20 (zastavka MHD) na pozemku par. €. 21526, 1ks Americké
namestie (pred vchodom do TIPOS) na pozemku par. €. 21901/1, 1ks Kollarovo namestie 20 (pri
predajni elektro) na pozemku par. €. 8286, 1ks Prokopa Velkého 13 (pri predajni potravin) na pozemku
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par. &. 21609/1, 1ks Tovarenska 9 (zastavka MHD) na pozemku par. &. 21786/2, 1ks Kolarska 12 na
pozemku par. & 21754/5, 1ks Svoradova 13 (roh Palisady a Svoradova) na pozemku par. €. 21446/1 k.
(. Staré Mesto na podklade vysledkov spravneho konania, ktoré konanie bolo zacaté stavebnym tGradom
ex offo pisomnou vyzvou zo dra 7.6.2013 €. 400/26355/2013/STA/Stu, adresovanou spolognosti ZION
MEDIA Corporation, 8 Copthall, Roseau Valley 001 52, The Commonwealth of Dominica, zastupene;j
spoloénostou FOX ONE, s. . 0., Kukuri¢na 17, 831 03 Bratislava - - '

V konani neboli vznesené Géastnikmi konania Ziadne namietky.

Pre odstranenie stavby sa uréuju tieto podmienky:

1. Odstranenie nepovolenej stavby vykona na to opravnena pravnicka alebo fyzické osoba v lehote do
30 dni od nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

2. Po odstraneni nepovolenych stavieb stavebnik uvedie véetky dotknuté pozemky, na ktorych su
nefunkéné telefonne budky umiestnené do pévodného stavu.

3. Potas buracich prac je potrebné dodrZiavat predpisy tykajlice sa bezpecnosti prace a technickych
zariadeni a dbat’ o ochranu oséb na stavenisku.

4. Stavebnik je povinny dodrZiavat vSeobecné zavézné nariadenia Mestskej Casti Bratislava -Staré
Mesto, predovéetkym nariadenie &. 1/2011 o dodrziavani poriadku a Cistoty, skladovanie sypkého
materidlu sa nepovoluje ako volne sypané, ale uloZené v kontajneroch a vSeobecné zavazné
nariadenie & 9/1993 o starostlivosti o verejnt zeleri na tzemi hl. m. SR Bratislavy, ako aj VZN hl. m.
SR Bratislavy &. 12/2001 o nakladani s komunalnym odpadom na Gzemi hl. m. SR Bratislavy.

5.  Stavebnik je povinny zabezpetit zniZenie negativnych vplyvov za stavebnych prac na zivotné
prostredie technologickou disciplinou (zniZzenie hlu€nosti, prasnosti, dodrziavanie noc¢ného kludu)
v stlade so zakonom &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

8. V zmysle Cestného zékona & 135/1961 Zb. v zneni neskorSich predpisov pocas stavby udrziavat
gistotu na stavbou znedistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a odstranenie stavby
zabezpedit bez porudenia bezpeénosti a plynulosti cestnej premavky.

7. V pripade zaberu verejného priestranstva poZiadat o povolenie na zvlastne uzivanie komunikacii
primatora hl. mesta SR Bratislavy, resp. starostu Mestskej Casti Bratislava — Staré Mesto . Dopravné
trasy pre odjazd zo staveniska na skladku a pre prijazd na stavenisko odsthlasit na oddeleni
dopravy Magistratu hl. m. SR Bratislavy.

8. Nakladat s odpadmi zo stavebnej &innosti v stlade s ustanoveniami zakona NR SR €. 223/2001 Z.z.
o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

9. Umiestnit kontajnery, resp. zberné nadoby na vlastnom pozemku, za dodrzania hygienickych,

~estetickych a protipoZiarnych podmienok, umiestnenie riesit' tak, aby obsluha zberného vozidla mala
pristup na manipuléciu s odpadom, pri manipulécii dodrziavat zakony NR SR ¢&. 315/1996 Z. z.
o premavke na pozemnych komunikéciach a zékon €. 135/1961 o pozemnych komunikaciach /cestny
zakon/.

12. VybUrany odpad uloZit' na skladke stavebného odpadu.
13.Po uvedeni pozemkov do pdvodného stavu ozndmi stavebnik stavebnému Uradu ukoncenie

nariadenych prac a predloZi na stavebny Grad potvrdenie o prevzati odpadov, ktoré vznikli pri
baracich pracach na povolent skladku, resp. na vyuZzitie ako druhotnl surovinu.

Odoévodnenie

Stavebny urad pisomnou vyzvou zo dia 7.6.2013 €. 400/26355/2013/STA/Stu zadal z Gradne;
povinnosti konanie podfa § 88 ods. 1 pism. b) v spojeni § 88a ods. | stavebného zakona, v ktorej vyzval
vlastnika 49ks telefénnych kabin, ktoré prestali sliZit svojmu uUcelu asu uzivané ako nosice
nepovolenych obojstrannych reklamnych stavieb typu CITYLIGHT o rozmere plochy 1185 x 1750mm,
ktoré tvoria ich stéast v lokalitach : 1ks Budkova 2 (Juventa, MHD) na pozemku par. €. 21585/1, 1ks
Jakubovo namestie 11 na pozemku par. & 21773, 2ks Krizna 9 (pri predajni Autodiely) na pozemku
par. &. 21916/1, 1ks Krizna 27 (pred pivovarom Stein) na pozemku par. ¢. 21916/1, 2ks Medena 19
(pred vchodom) na pozemku par. €. 21356, 1ks Mickiewiczova 16 (Metropol) na pozemku par. C.
21745, 1ks Mickiewiczova 13 (nemocnica vratnica) na pozemku par. €. 8221, 1ks Mickiewiczova 6
(obchod s bicyklami) na pozemku par. €. 21745, 1ks Nam. 1. méaja 12 (pri Novej Scéne) na pozemku
par. & 21724/1, 2ks Namestie slobody 6 (vedla posty) na pozemku par. €. 21725/7, 2ks Namestie
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slobody 17 (pred STU) na pozemku par. €. 21725/23, 2ks Namestie SNP 28 (pred budovou Nové
Polsko) na pozemku par. €. 21335/1, 2ks Namestie SNP 35 (pred pos$tovym Gradom) na pozemku par.

€. 21335/1, 2ks Most SNP (na zastavke MHD) na pozemku par. €. 535/8, 2ks Rybné namestie (pri
moste SNP) na pozemku par. €. 21425, 2ks Spitalska 4 (pri ministerstve) na pozemku par. €. 8680/5,
8685/19 , 2ks Spitalska 43 (oproti budovy KR PZ) na pozemku par. €. 21765/1, 1ks Spitalska 57
(kaviareri Medicka) na pozemku par. &. 21756/1, 2ks Sturova 3 (pri budove Luxor) na pozemku par. &.
21339/4, 2ks Vajanského nam. 15-17 (pre vchodom) na pozemku par. ¢. 21345/1, 1ks Zahradnicka 22
(oproti ZORE) na pozemku par. €. 21896, 2ks Zahradnicka 10 (pred Justicnym palacom) na pozemku
par. €. 21897/1, 2ks Fajnorovo nabrezie (pred Osobnym pristavom) na pozemku par. ¢. 21345/4, 2ks
Jesenského 4 (pred podzemnym parkoviskom Opera).na pozemku par. ¢. 21383/1, 1ks Legionarska 9
(pred vchodom) na pozemku par. €. 21912/1, 2ks Nabrezie arm. gen. L. Svobodu 1 (PKO) na
pozemku par. €. 22344/2, 1ks Sulekova 20 (zastadvka MHD) na pozemku par. &. 21526, 1ks Americké
namestie (pred vchodom do TIPOS) na pozemku par. €. 21901/1, 1ks Kollarovo namestie 20 (pri
predajni elektro) na pozemku par. €. 8286, 1ks Prokopa Vefkého 13 (pri predajni potravin) na pozemku
par. ¢. 21609/1, 1ks Tovarenska 9 (zastavka MHD) na pozemku par. &. 21786/2, 1ks Kolarska 12 na
pozemku par. €. 21754/5, 1ks Svoradova 13 (roh Palisady a Svoradova) na pozemku par. &. 21446/1 k.
u. Staré Mesto spoloénost’ ZION MEDIA Corporation, 8 Copthall, Roseau Valley 001 52, The
Commonwealth of Dominica na preukazanie, Ze uvedené nefunkéné telefénne kabiny, uZivané ako
nosice reklamnych stavieb, zriadené bez predpisaného povolenia (dalej len ,reklamné stavby*), ktoré
maju vo vlastnictve nie su vrozpore s verejnymi zaujmami chranenymi stavebnym z&konom
a osobitnymi pravnymi predpismi, o €om upovedomil spolo¢nost FOX ONE s. r. 0., Kukuriéna 17, 831 03
Bratislava, ktora je najomcom reklamnych stavieb a zacaté konanie prerusil.

Spolo¢nost FOX ONE s. r. 0., Kukuri¢na 17, 831 03 Bratislava na podklade vyzvy stavebného
Gradu v zastipeni vlastnika uvedenych reklamnych stavieb podala diia 1.10.2013 Ziadost o ich
dodatoéné povolenie, ku ktorej bola priloZena projektova dokumentacia, vypisy z LV na pozemky, na
ktorych su umiestnené, snimka z katastralnej mapy so zakreslenim ich umiestnenia na pozemkoch
a sthlasné vyjadrenie, vydané Krajskym riaditelstvom policajného zboru v Bratislave, Krajskym
dopravnym in8pektoratom, dopravno-inZinierskym oddelenim ¢. KRZP-BA-KDI3-17-245/2013 zo diia
12.8.2013 s uréenim podmienok, ale nepredloZila plni moc na zastupovanie vlastnika. Listom zo dnia
10.10.2013 bola Ziadost o dodatotné povolenie doplnena o zavazné stanovisko Krajského
pamiatkového Uradu ¢. KPUBA-2013/15894-2/63159/MAC zo diia 27.9.2013 k intalacii multifunk&nych
informacnych a internetovych terminalov do existujucich telefénnych kabin a nie k dodato¢nej legalizacii
reklamnych stavieb. Spolocnost nepreukazala viastnicke, resp. iné pravo k dotknutym pozemkom.

Na zaklade tejto skutocnosti stavebny trad opétovne vyzval vlastnika nefunkcnych telefonnych
kabin listom & 3095/16627/2016/STA/Stu zo diia 4.4.2016. aby predlozil aktualne zavazné stanovisko
Krajského pamiatkoveho uradu Bratislava k dodato¢nej legalizacii nosi¢ov reklamnych stavieb a aby
preukéazal vlastnicke, resp. iné pravo k dotknutym pozemkom podla § 139 stavebného zakona. Vyzva
bola stavebnikovi doru¢ena diia 30.5.2016. Stavebny Urad v predmetnej vyzve stavebnika upozornil, Ze
ak poZadované doklady v urCenej lehote nepredlozi alebo ak sa na ich podklade preukéaze rozpor stavby
s verejnym zaujmom chranenym zakonom a osobitnymi predpismi, nariadi odstranenie nepovolenych
reklamnych stavieb, ktoré su suU€astou nefunkénych telefénnych kabin. Zaroveri ho upozornil, Ze
dokazové bremeno preukazat, Ze dodatoéné povolenie nepovolenej stavby nie je v rozpore s verejnymi
zdujmami spo€iva na stavebnikovi, resp. vlastnikovi reklamnych. stavieb. Stavebny urad konanie
zaroven prerudil. Stavebnik na vyzvu nereagoval, ¢iZze podanie v stanovenej lehote nedoplinil,
pozadované podklady, nepredlozil najomni zmluvu, €ize nepreukézal iné prévo k nehnutelnosti podla §
139 stavebného zakona ani aktualne stanovisko Krajského pamiatkového Gradu, ktorym by preukézal
stlad stavieb z verejnymi zaujmom chranenym zakonom a osobitnymi predpismi, ¢im sa naplnil
zakonny dovod na nariadenie odstranenia nosi¢ov reklamnych stavieb.

Stavebny drad listom ¢&. 3095/39297/2016/STA/Stu zo dfia 26.8.2016 oznamil znamym
Géastnikom konania a dotknutym organom zadatie konania vo veci nariadenia predmetnych
nefunkénych telefénnych kabin, ktoré st nosiémi nepovolenych reklamnych stavieb typu CITYLIGHT
v potte 49ks v hore uvedenych lokalitach, zaroveri urcil lehotu 7 pracovnych dni na podanie namietok
a pripomienok, inak sa ne nebude prihliadat. Listom €. 3095/53015/2016/STA/Stu zo diia 1.12.2016
dodatoCne oznamil zaCatie konania GCastnikovi konania Univerzitnej nemocnici Bratislava. V zékonnej
lehote neboli i€astnikmi konania vznesené Ziadne namietky ani pripomienky.:
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Vo svojom rozhodnuti stavebny urad vychadzal zo spolahlivo zisteného skutkového stavu veci
a uviedol, ktoré skutocnosti boli podkladom na rozhodnutie. Na zaklade uvedeného stavebny urad
rozhodol tak, ako je uvedené vo vyroku tohto rozhodnutia.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podat odvolanie do 15 dni odo dna jeho oznamenia na
spravnom orgéne, ktory rozhodnutie vydal, tj. mestskd Gast' Bratislava — Staré Mesto, Vajanského
nabresie & 3, 81421 Bratislava. Odvolacim organom je Okresny urad Bratislava, odbor vystavby
a bytovej politiky, Toméasikova ¢€.46, 832 05 Bratislava.

Toto rozhodnutie je moZné preskimat’ sidom aZ po vyCerpani v8etkych riadnych opravnych
prostriedkov.

Dorucuje sa :

1. ZION MEDIA Corporation, 8 Copthall, Roseau Valley 001 52, The Commonwealth of Dominica
2. Hlavné mesto SR Bratislava, .Primaciélne nam. €. 1, 814 99 Bratislava

3. Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny SR, $Spitalska 4, 816 43 Bratislava

4. Fakultna nemocnica s poliklinikou v Bratislave, RuZinovska 6, 826 06 Bratislava

5. Mestska &ast Bratislava — Staré Mesto, Vajanského néabr. €. 3, 814 21 Bratislava

Na vedomie :

-Krajsky pamiatkovy Urad Bratislava, LeSkova 17, 81104 Bratisiava
-KR PZ Bratislava, Krajsky dopravny indpektorat, Spitalska 14, 812 28 Bratislava
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